

**Edição Nº 73/2025 de 18/11/2025**

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 134/2025

PREGÃO Nº. 49/2025

A(O) Prefeitura Municipal de Barra Longa/MG, CNPJ: 18.316.182/0001-70, representado pelo(a) Autoridade

Competente, Sr(a). ELSON APARECIDO DE OLIVEIRA, torna público a todos os interessados, que estará realizando

licitação da modalidade pregão, Nº 49/2025, Processo Administrativo nº 134/2025, com amparo legal na Lei

14.133/2021, Art. 28, I, para futuras negociações, a ser realizado na Plataforma de Licitações Eletrônicas Licitar Digital -

Plataforma De Compras.

Detalhes do Processo:

ID do processo: 84011

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de perfuração de

poços semi - artesianos essenciais à manutenção e garantia do abastecimento de água de competência do Município de

Barra Longa/MG.

Data de Publicação: 17/11/2025 22:13:22

Data da disputa/Fim do envio de propostas: 28/11/2025 08:59:00

Critério de julgamento: Menor Preço

Modo de disputa: Aberto - Fechado

Valor total do processo: R\$ 466.266,60

Consulte o processo em: <https://app2.licitardigital.com.br/pesquisa/84011>

**Edição Nº 73/2025 de 18/11/2025**

**AVISO DE SUSPENSÃO PROVISÓRIA DE LICITAÇÃO**  
Processo Licitatório nº 102/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de montagem e instalação de bueiros com tubos Armco nas comunidades rurais do Município de Barra Longa/MG, visando atender às demandas da Secretaria Municipal de Obras e assegurar a melhoria da infraestrutura de drenagem e a adequada trafegabilidade das vias rurais, especialmente no período chuvoso, conforme projeto base.

A Prefeitura Municipal de Barra Longa/MG, por meio da Secretaria Municipal de Obras, comunica a SUSPENSÃO PROVISÓRIA do Processo Licitatório nº 102/2025, cuja sessão estava remarcada para o dia 18/11/2025, na Plataforma Licitatar Digital.

A suspensão se dá em razão da identificação de alterações necessárias no projeto e demais documentos do certame, visando o melhor atendimento às necessidades do Município e a adequação técnica da contratação pretendida.

Informamos que uma nova data para continuidade do processo será divulgada assim que concluídas as revisões necessárias. Permanecem suspensos, até ulterior deliberação, os prazos e atos relacionados ao presente certame.

Barra Longa/MG, 18 de novembro de 2025.  
Secretaria Municipal de Obras  
Prefeitura Municipal de Barra Longa/MG